



গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
অফিস-০২ (গাথ-পূর্বইল)
গাজীপুর

শেখ হাসিনার দর্শন
বাংলাদেশের উন্নয়ন।

স্মারক নং-জিসি/অফস-০২/প্রকৌ/টেকার-০১/২০১৭-২০১৮/৪৫৮

টেকার বিজ্ঞপ্তি নং-০১/২০১৭-২০১৮(Works)

এতদ্বারা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন নিম্নলিখিত কার্যনির্বাহী কার্যক্রমের জন্য দরপত্র সিডিভিউসে উন্মুক্তভাবে মোহাম্মদের অধিকারী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে তালিকাভুক্ত ও নবায়নকৃত ট্রিকাদার/ট্রিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত হতে "পিআর-২০০৮" এবং সকল সংশ্লিষ্ট অনুসরণে সীমাবদ্ধকৃত নগর দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

০১.	মহাখান/বিহাণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় অঞ্চালয়।
০২.	প্রতিষ্ঠান	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
০৩.	ক্রমকারী সংস্থার নাম	মেসার্স, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
০৪.	ক্রমকারী সংস্থার ঠেগা	গাজীপুর।
০৫.	কাজের নাম	ভূমিসংক্রমণ এর ওয়ে কমান্ডে বর্ণিত।
০৬.	সম্পর্কিত পদ্ধতি	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) (পিআর-২০০৮ এবং সকল সংশ্লিষ্ট অনুসরণ)।
০৭.	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং	০১/২০১৭-২০১৮(Works)
০৮.	তহবিলের উৎস	রাজস্ব তহবিল/উন্নয়ন সহায়তা তহবিল।
০৯.	দরপত্র ক্রেতার স্থান	ক) মেসার্স প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর। খ) পুলিশ সুপারের কার্যালয়, গাজীপুর। গ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, নগর ভবন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর। ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাজীপুর। ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, অফস-০২, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
১০.	দরপত্র দাখিলের স্থান	ক) মেসার্স প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর। খ) পুলিশ সুপারের কার্যালয়, গাজীপুর। গ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, নগর ভবন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর। ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাজীপুর। ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, অফস-০২, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
১১.	দরপত্র বিক্রির শেষ তারিখ ও সময়	আগামী ২১-০১-২০১৮খ্রীঃ তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ে পর্যন্ত।
১২.	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	আগামী ২২-০১-২০১৮খ্রীঃ তারিখ দুপুর ১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১৩.	দরপত্র খোলার স্থান, তারিখ ও সময়	সরকারিক, অফস-০২, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর। আগামী ২২-০১-২০১৮খ্রীঃ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকা (দরপত্র/তার প্রতিনিধি দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন)।
১৪.	টেকার পূর্ণ সজা এর তারিখ ও সময়	আগামী ০৪-০১-২০১৮খ্রীঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকা, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, অফস-০২, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
১৫.	দরপত্র বলৎকরণ	দরপত্র খোলার দিন থেকে পরবর্তী ১২০ দিন।
১৬.	অকৃতকার্য ট্রিকাদারদের ব্যানার টাকা ফেরত প্রদানের সময়	দরপত্র খোলার দিন থেকে পরবর্তী ১২০ দিন।
১৭.	অনুমোদিত গ্রাহকিত মূল্যের চেয়ে সরদাতার উদ্ধৃত দর ৫% (শতকরা পঁচাত্তর) এর অধিক উচ্চের অথবা ৫% (শতকরা পঁচাত্তর) এর অধিক নিম্ন দর দাখিল করলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।	
১৮.	টেকারদাতাগণকে টেকার পরে উন্মুক্ত সফটওয়্যার নির্ধারিত ব্যানার টাকা (নির্দিষ্ট জামানত) ব্যাঙ্গদেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রামট/সে-অর্ডার আকারে মেসার্স, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে অবশ্যই জমা দিতে হবে।	
১৯.	দরদাতাগণকে দক্ষিণকৃত দরপত্রের সাথে অবশ্যই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের তালিকাভুক্ত ট্রিকাদারী লাইসেন্স, হালসেনের ট্রেড লাইসেন্স, TIN, ভ্যাট ও টেকার ডকুমেন্টস ক্রেতার মানি রিসিট এর সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।	
২০.	টেকার সিডিভিউস বিচারিত তথ্যকৌ সন্নিবেশিত থাকবে। এ ছাড়া অন্য কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন অফস-০২ এর প্রকৌশল বিভাগে অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	
২১.	সরকার কর্তৃক সময়ে জারিকৃত যে কোন পরিষদ দরদাতাগণ কোন চমকে বাধ্য থাকবেন।	
২২.	রাজস্ব তহবিলের আওতাধীন প্রকল্পের কাজের বিল তহবিলে টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিল পরিশোধ করা হইবে।	
২৩.	কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন টেকার গ্রহণ বা বাতিল কিংবা সকল টেকার বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।	

কাজের তফসিল

ক্রম নং	প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম	গ্রাহকিত মূল্য	দরপত্র নিষ্পত্তা জামানত (টাকা)	সিডিভিউসের মূল্য (টাকা)	কাজের সময়সীমা (দিন)
০১	০২	০০	০৪	০৫	০৬	০৭
১.	GCC/Z-02/01/17-18/01	ক) জাফর আহমদ আলী জমি থেকে বাফারবান্ড ফায়ারিং ম্যানোভারের বাজী পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন নির্মাণ। খ) জাফর রাজা হতে আহমদ আলী জমি পর্যন্ত আরসি সি ড্রেন নির্মাণ কাজ ও জসিম এর বাজী হতে ডেপের চালা মাদ্রাসা হয়ে হুদাদা ঈদগাহ মার্চ পর্যন্ত ব্রিক ড্রেন ও সি সি রাজা নির্মাণ কাজ। গ) ডেপেরচালা বাফারবান্ড কাপোর্টিং হইতে আহমদের জমি পর্যন্ত আর.সি.সি রাজা নির্মাণ কাজ।	৬৩,২০,০০০/-	১,৫৫,০০০/-	২৫০০/-	১৮০
২.	GCC/Z-02/01/17-18/02	ক) ডেপের চালা মর্টার বাজী হইতে খলিফের মসজিদ হয়ে আলেক এর বাজী পর্যন্ত রাজা সি সি ও ব্রিক ড্রেন নির্মাণ। খ) ডেপের চালা মাদ্রাসা রোড সামান্যে বাজী হইতে মাদ্রাসের বাজী পর্যন্ত রাজা সি সি,সি.কণ ও ব্রিক ড্রেন নির্মাণ। গ) জাফর আহমদ আলীর বাজী হইতে আতাউলের বাজী পর্যন্ত রাজা সি সি করণ কাজ।	৩০,০৯,০০০/-	৭৫,০০০/-	২০০০/-	১৮০
৩.	GCC/Z-02/01/17-18/03	ক) ডেপের চালা রোড হইতে ডেপের ট্রেড সুটোরের পর্যন্ত আর.সি.সি ড্রেন নির্মাণ। খ) ওজিয়ারা হাসিনার বাজী হইতে আবুল ও মবির বাজী পর্যন্ত সোলিং কাজ। গ) ওজিয়ারা বাগিয়ারা রাজা হইতে মাদ্রাসের বাজী হয়ে তমুর বাজীর মসজিদ পর্যন্ত সোলিং কাজ। ঘ) মেসান রাজা হইতে ইনার বাজী মসজিদ হয়ে আতাউর রহমান নাদুর বাজী পর্যন্ত রাজা সি সি করণ কাজ। ঙ) মেসান কাপোর্টিং রাজা হইতে ফজলুর বাজী হইয়া খালপাড় পর্যন্ত আর সি সি পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ।	২৪,৩৬,০০০/-	৬০,০০০/-	১৫০০/-	১৮০
৪.	GCC/Z-02/01/17-18/04	ক) ডেপের চালা রোডে মাদ্রাসা হইতে নজরুলের বাজী পর্যন্ত রাজা সি সি করণ ও আর.সি.সি ড্রেন নির্মাণ। খ) বাগিয়ারা মালবান্ড মসজিদ হইতে ইসমাইল ও মাসুদের বাজী পর্যন্ত সোলিং করণ। গ) ডেপের চালা সাজাউরি রাজা হইতে সেদু ও সেলিম হুইয়ার বাজী পর্যন্ত রাজা সোলিং করণ কাজ।	৩০,৭১,০০০/-	৮০,০০০/-	২০০০/-	১৮০
৫.	GCC/Z-02/01/17-18/05	ক) ডেপের চালা এমার্জিন ফায়ারিং হইতে হাজী আব্দুল আজিজের বাজী পর্যন্ত রাজা সি.সি.কণ ও আর সি সি পাইপ ড্রেন নির্মাণ। খ) জাফর কয়েত মসজিদ হইতে ইমামের বাজী হইয়া খাইরুলের বাজী পর্যন্ত সোলিং রাজা নির্মাণ কাজ। গ) ডেপের চালা ফকির মার্কেট রাজা হইতে মাদুর মসজিদ পর্যন্ত রাজা সি সি করণ কাজ। ঘ) মেসান রাজা আনিসুর রহমান এর বাজী হইতে হাজী ইউসুফ এর বাজী হইয়া তাহের আলীর বাজী পর্যন্ত সোলিং করণ কাজ।	২১,৭৮,০০০/-	৫৪,০০০/-	১৫০০/-	১৮০
৬.	GCC/Z-02/01/17-18/06	ক) ডেপের চালা রাজা ফকির মার্কেট বিনসম্মিলিত ওজাং হইতে সাজাউরি পর্যন্ত সংযোগ রাজা মাটি খারা প্রশস্ত করণ। খ) ঈশজা রাজা হইতে হাসুর বাজী ও অহিন এর বাজী হইয়া দীন মোহাম্মদ এর বাজী পর্যন্ত মাটির রাজা নির্মাণ কাজ। গ) জাফর পুকুরা পুকুর হইতে মোশারফ, বারেক ও পুন্ডিরের বাজী পর্যন্ত এবং তাহের এর বাজী হইতে জয়নাবের বাজী পর্যন্ত মাটির রাজা নির্মাণ কাজ। ঘ) জাফর রাজা হইতে হায়াত আলীর জমি হইয়া আফসর খানের জমি পর্যন্ত রাজা মাটির কাজ। ঙ) ডেপের চালা রাজা হইতে নবাবের বাজী পর্যন্ত সলিং করণ এবং ডেপের চালা রোডের পার্শ্ব ড্রেনের উপর আর সি সি ট্রাং নির্মাণ।	১৯,৮৯,০০০/-	৪৮,০০০/-	১২০০/-	১৮০
৭.	GCC/Z-02/01/17-18/07	ক) ডেপেরচালা মুজিবের বাজী হইতে জসিমের বাজী হইয়া কমরের বাজী পর্যন্ত রাজা সি সি করণ ও ব্রিক ড্রেন নির্মাণ এবং মেসায়ারের বাজী হইতে জাকিরের বাজী পর্যন্ত মাটির রাজা নির্মাণ করণ। খ) বসুয়া বিশ্বরোড হইতে মাদ্রাসের বাজীর রাজা সলিং করণ। গ) ওজিয়ারা বাগিয়ারা মোড়ে আলীর বাজী হইতে আলী আক্তারের বাজী পর্যন্ত রাজা সলিং করণ।	৩০,৪২,০০০/-	৮০,০০০/-	২০০০/-	১৮০
৮.	GCC/Z-02/01/17-18/08	ক) জাফর বাইপাস হইতে গাজারী চালা কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্ব মাটি খারা প্রশস্ত করণ। খ) বসুয়া বাবার পাড়া মসজিদের রাজা হইতে পশ্চিম দিকে আতাউরের বাজী পর্যন্ত মাটির রাজা নির্মাণ কাজ। গ) জাফর নাজরের বাজীর কাপোর্টিং রাজা হইতে আবুলের বাজী হইয়া জুণিতলা কালভার্ট পর্যন্ত মাটির কাজ।	১৭,৮৭,০০০/-	৪৪,০০০/-	১২০০/-	১৮০
৯.	GCC/Z-02/01/17-18/09	জাফর বাইপাস হইতে মিজানের বাজী পর্যন্ত রাজা এইচ বি বি করণ।	২২,৭৬,০০০/-	৫৫,০০০/-	১৫০০/-	১৮০
১০.	GCC/Z-02/01/17-18/10	ক) মেসান কাপোর্টিং রাজা হইতে বড় বাজী মসজিদ ও শহীদদের বাজী পর্যন্ত রাজা সোলিং করণ। খ) বসুয়া রজব আলী মাদ্রাসারের বাজী রাজা সোলিং করণ। গ) ঈশজা রাজা হইতে আলাহাভা মতিউর রহমানের বাজী হইয়া কানিদের বাজী পর্যন্ত রাজা সোলিং করণ। ঘ) বসুয়া বাবার পাড়া কাপোর্টিং রাজা হইতে দক্ষিণ দিকে মসজিদ হইয়া মেসামের এর বাজী পর্যন্ত সোলিং মেসাম কাজ। ঙ) মেসান রোড হতে জমালানের বাজী এবং সামসু মোস্তার বাজী হইতে ব্রীজ পর্যন্ত সোলিং করণ। চ) মেসান কাপোর্টিং রোড জমির মাঠের এর বাজী হইতে লিটনের বাজী পর্যন্ত রাজা সোলিং করণ।	২২,২৯,০০০/-	৫৪,০০০/-	১৫০০/-	১৮০
১১.	GCC/Z-02/01/17-18/11	ক) জাফর মিলনের বাজী হইতে আরিশ ফায়ারিং পর্যন্ত সোলিং করণ। খ) জাফর খালপাড়া মজলুম মুকারের বাজীর রাজা সোলিং করণ। গ) জাফর পূর্ব পাড়া ভূইয়া বাজী আরিফের বাজী হইয়া বিবর বাজী পর্যন্ত রাজা সোলিং করণ। ঘ) জাফর মজিবরের বাজীর সোলিং রাজা হইতে রফিকের বাজী পর্যন্ত সোলিং কাজ। ঙ) জাফর বটভালা রোড রহিমা বিদ্যালয় জুলা হইতে মেহেদুন নোহার বাজী পর্যন্ত রাজা সোলিং করণ। চ) জাফর বটভালা রোড শাহজাহানের বাজী হইতে সিরাজের বাজী পর্যন্ত রাজা সোলিং করণ।	২০,১০,০০০/-	৫০,০০০/-	১৫০০/-	১৮০
১২.	GCC/Z-02/01/17-18/12	উত্তর খাইলকুর পলাশা রোডে কামাল মার্কেট হইতে আদম হাজীর বাজী হইয়া মুকার বাজী সংযোগ রাজা আর সি সি পাইপ ড্রেন সহ সি সি করণ।	৪৭,০৮,০০০/-	১,১৫,০০০/-	২০০০/-	১৮০
১৩.	GCC/Z-02/01/17-18/13	ক) উত্তর খাইলকুর শফি হাজীর জমি হইতে কানিদের বাজী পর্যন্ত সোলিং করণ এবং পূর্ব পাড়া খাইলকুর মাদুর মসজিদ হইতে মুনশারের বাজী, হাজী শফি, চাঁদ মিয়া মসজিদ, মফিজের বাজী হইয়া আদম হাজীর বাজী পর্যন্ত রাজা সোলিং করণ। খ) উত্তর খাইলকুর মেঘার বাজী রোড মহি উদ্দিন মার্কেট হইতে মোয়াজ্জের বাজী ও কতুর বাজী রাজা সোলিং করণ। গ) উত্তর খাইলকুর আলেক মেঘার রোডে শফির বাজী হইতে মাকসুদার বাজী হইয়া আর সাদু সাদু মার্কেট রাজা পর্যন্ত সোলিং। ঘ) উত্তর খাইলকুর মালেক খানের মেস হইতে হুমায়ের জমি পর্যন্ত রাজা সি সি করণ।	২০,৮৯,০০০/-	৫৮,০০০/-	১৫০০/-	১৮০
১৪.	GCC/Z-02/01/17-18/14	ক) উত্তর খাইলকুর বটভালা রাজা ঘনতে সামাল, ইসমাইলের বাজীর রাজা এবং শকবতের বাজী হইয়া রশিদা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাজা সোলিং করণ। খ) উত্তর খাইলকুর বটভালা রাজা হইতে জুরুর বাজী হইয়া কেদেদারের বাজী পর্যন্ত রাজা সি সি করণ ও আর সি সি পাইপ ড্রেন নির্মাণ এবং শাহজাহান (কেশাবান্দ) হোসেনের বাজীর রাজা সোলিং।	৩২,৫১,০০০/-	৮০,০০০/-	২০০০/-	১৮০
১৫.	GCC/Z-02/01/17-18/15	উত্তর খাইলকুর হাজী মাইমুন্নি সড়ক হইতে বরুনারী মসজিদ হইয়া মাসুদের সোকার পর্যন্ত আর সি সি পাইপ ড্রেন, ব্রিক ড্রেন ও সি সি রাজা নির্মাণ এবং সোবাহান, খোকার ও বিল্লালের বাজীর রাজা সোলিং করণ।	৪১,৮৫,০০০/-	১,০০,০০০/-	২০০০/-	১৮০
১৬.	GCC/Z-02/01/17-18/16	ক) উত্তর খাইলকুর মুকার বাজী রোডে মোতাফেরের বাজী হইতে জালালের ফায়ারিং পর্যন্ত ব্রিক ড্রেন নির্মাণ এবং বেদু খানের বাজী হইয়া গায়েন পুকুর পর্যন্ত রাজা সি সি করণ ও আর সি সি পাইপ ড্রেন নির্মাণ। খ) উত্তর খাইলকুর ডাকাতের ডিটা হইতে মসজিদের রাজা, জামাল সরদার, মাহাবুব, শিহি, পাঙ্গল ও মোহাম্মদের বাজীর রাজা সলিং করণ এবং শহীদ সিন্দিক রাজা হইতে মুক্তিবোলা আফর রশিদ জামে মসজিদ পর্যন্ত রাজা এইচ বি বি করণ।	৩০,১৮,০০০/-	৭৪,০০০/-	২০০০/-	১৮০
১৭.	GCC/Z-02/01/17-18/17	ক) উত্তর খাইলকুর ভাঙ্গুরকৈ শহীদ সিন্দিক রোড মোস্তা মার্কেট হইতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাজা সি সি করণ ও মডলের বাজী রাজা সলিং করণ। খ) উত্তর খাইলকুর মুক্তিবোলা জমদের সড়ক ও রোকাসনার বাজীর রাজা সলিং করণ এবং একটা ক্রস ড্রেন নির্মাণ। গ) উত্তর খাইলকুর রহম আলী সড়ক হইতে মসজিদ হইয়া হোসেনের বাজীর রাজা এইচ বি বি ও সলিং করণ এবং ওয়েন আলী সড়ক আনোয়ারের বাজী হইতে মোস্তাফার বাজী হইয়া ওয়াহের বাজীর রাজা সলিং করণ। ঘ) উত্তর খাইলকুর জসিমের বাজী হইতে হাজী বাজার পর্যন্ত রাজা সলিং করণ। ঙ) উত্তর খাইলকুর তাওজউদ্দিন মুবা রোডে মিশুর বাজী হইতে সাইদের বাজী হইয়া আদর্শ নগর সংযোগ রাজা পর্যন্ত সলিং করণ।	২০,০১,০০০/-	৫৫,০০০/-	১৫০০/-	১৮০
১৮.	GCC/Z-02/01/17-18/18	ক) উত্তর খাইলকুর আদর্শ নগর মফিজের বাজী হইতে জালালের বাজী হইয়া বশিরের বাজী পর্যন্ত রাজা সি সি করণ ও আর সি সি পাইপ ড্রেন নির্মাণ। খ) উত্তর খাইলকুর মেসান রাজা হইতে হাজী হুই মাদী সোবাহানের বাজী রাজা সি সি করণ ও সোলিং মেসাম করণ এবং রহিমের বাজী রাজা মাটির কাজ।	৩১,১০,০০০/-	২০০০/-	১৮০	
১৯.	GCC/Z-02/01/17-18/19	ক) মেসান রাজা হইতে ফরিদের বাজী হইয়া তপনের বাজী পর্যন্ত মাটির রাজা ও একটা ক্রস ড্রেন নির্মাণ কাজ। খ) ওয়েন আলী সড়ক হইতে মাদ্রাস ও মাসুদের বাজী হইয়া মিজানের বাজী পর্যন্ত মাটির কাজ এবং সলিমুল্লাহ এর বাজী পর্যন্ত রাজা সলিং করণ কাজ। গ) উই খাইলকুর মুক্তিবোলা জমদের সড়ক হইতে নাসির এর বাজী ও হাজী ফজলুল করিম জামে মসজিদের রাজা মাটির কাজ।	২১,০৬,০০০/-	৫০,০০০/-	১৫০০/-	১৮০
২০.	GCC/Z-02/01/17-18/20	ক) উত্তর খাইলকুর ওয়েন আলী সড়ক হইতে নুনন নাহারের বাজী পর্যন্ত মাটি ভরাট কাজ। খ) উত্তর খাইলকুর নিদুর বাজী হইতে কবরস্থান হয়ে মাহমুদের জমি পর্যন্ত মাটির রাজা নির্মাণ কাজ। গ) উত্তর খাইলকুর ভাঙ্গুরকৈ টেক মাজার রাজা হইতে ফরিদের বাজী হইয়া মেসান রাজা পর্যন্ত মাটির কাজ ও একটা ক্রস ড্রেন নির্মাণ কাজ।	১০,৩৫,০০০/-	৩০,০০০/-	১০০০/-	১৮০
২১.	GCC/Z-02/01/17-18/21	ক) উত্তর খাইলকুর শহীদ সিন্দিক রোডে তিনের মসজিদ হইতে জয়নাবের বাজী রাজা এইচ বি বি করণ ও আর সি সি পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ। খ) উত্তর খাইলকুর শহীদ সিন্দিক রোডে ভাঙ্গুরকৈ টেক মাজারের রাজা সি সি করণ কাজ। গ) উত্তর খাইলকুর মজিদ মেঘারের বাজী রাজা এইচ বি বি করণ কাজ।	২৬,১৫,০০০/-	৬২,০০০/-	২০০০/-	১৮০
২২.	GCC/Z-02/01/17-18/22	ক) উত্তর খাইলকুর শহীদ সিন্দিক রোড হইতে রবি, সোহেল এর বাজী হইয়া জাহাঙ্গীর এর বাজী পর্যন্ত রাজা সোলিং কাজ। খ) উত্তর খাইলকুর ওয়েন আলী সড়কে হিমু বাজীর মোড় হইতে কালভার্ট পর্যন্ত ব্রিক ড্রেন ও এইচ বি বি রাজা নির্মাণ কাজ। গ) উত্তর খাইলকুর বটভালা রোড হইতে আফানের বাজী হইয়া ডাউরী ফকির মাজার পর্যন্ত রাজা সোলিং ও পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ।	২১,৯০,০০০/-	১৫০০/-	১৮০	
২৩.	GCC/Z-02/01/17-18/23	শরিফপুর বিদ্যালয় খান উজ বিদ্যালয়ে বাউভারী ওজাল নির্মাণ কাজ।	২৫,০০,০০০/-	৬০,০০০/-	১৫০০/-	১৮০
২৪.	GCC/Z-02/01/17-18/24	হারিকেন রোডে কমন্ডের খানের উপর একটা আর সি সি বস কাভার্ট নির্মাণ।	৩৪,০০,০০০/-	৮২,০০০/-	২০০০/-	১৮০
২৫.	GCC/Z-02/01/17-18/25	হুদাদা মীরান পূর্ব পাড়া ইসমাইলের সোকার হইতে মাদ্রাসের বাজী হইয়া ঈদগাহ পর্যন্ত রাজা কাপোর্টিং রাজা উপর পাড়া জামে মসজিদ রোড ও আবুল হোসেনের বাজীর রাজা সি.সি.কণ, মাইমুন্নিদের বাজীর অর্ধশি অংশ পাইপ ড্রেন ও সলিং করণ, এবং ঈদগাহ হইতে ডেপের চালা রাজা পর্যন্ত ব্রিক ড্রেন ও এইচ বি বি করণ কাজ।	৭০,৬২,০০০/-	১,৭৫,০০০/-	২৫০০/-	১৮০
২৬.	GCC/Z-02/01/17-18/26	ক) শরিফপুর ওয়েন আলী সড়ক হইতে মোশারফ মডলের বাজী পর্যন্ত রাজা সি.সি.কণ। খ) শরিফপুর রোড আমির খানের ফায়ারিং হইতে সেলিম হোসেন খানের বাজী পর্যন্ত রাজা সি.সি. এবং বারাবারী পাড়া রোড হইতে আফান হোসেনের বাজী পর্যন্ত রাজা সি.সি.কণ।	২০,৯৪,০০০/-	৫৮,০০০/-	১৫০০/-	১৮০

২৭.	GCC/Z-02/01/17-18/27	গ) শরিফপুর ভারকিব্যাংক ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা রাজা হইতে বাবুলের বাজী হইয়া শাহজাহানের বাজী, হাবিরের সোকার হইতে সোহেল মডলের বাজী, এমারতের বাজী হইতে সামসুদ্দিন মডলের বাজী হইয়া মজারের বাজী পর্যন্ত সি.সি.কণ। ক) হুদাদা হাজীর পুকুর রাজা জাহাঙ্গীরের বাজী হইতে মজরুলের বাজী হইয়া সিরাজের বাজী পর্যন্ত রাজা এইচ. বি. বি করণ ও দুইটা ক্রসড্রেন নির্মাণ। খ) হুদাদা মীরান পাড়া মাহ বাজার হইতে মফিজের বাজী পর্যন্ত রাজা সি.সি.কণ।	২৫,২১,০০০/-	৬০,০০০/-	২০০০/-	১৮০
২৮.	GCC/Z-02/01/17-18/28	শরিফপুর রোডে সাজার মাদ্রাসের বাজী হইতে বাসা সর্নিভ অফিস পর্যন্ত রাজা সি.সি.কণ ও এস টি এর ফাশন হইতে আবুল হোসেনের বাজী পর্যন্ত এবং সাদাউদ্দিন খান মার্কেট হইতে ইমামের বাজী হইয়া শাহজাহানের বাজী পর্যন্ত রাজা সি.সি.কণ ও শ্রাব শ্রব ট্রেড ড্রেন নির্মাণ করণ।	৩০,১৮,০০০/-	৭৫,০০০/-	২০০০/-	১৮০
২৯.	GCC/Z-02/01/17-18/29	ক) শরিফপুর কেশরী জামে মসজিদ রাজা হইতে কবুল মডল ও হোসেনের বাজী হইয়া কামার মোতার বাজী পর্যন্ত রাজা সি.সি.কণ। খ) শরিফপুর কেশরী জামে মসজিদের পুকুর মাটি খারা ভরাট কাজ। গ) শরিফপুর মডল বাজী রোডে বাবির মডলের বাজী হইতে শফিকুলের বাজী হইয়া মাইমুন্নিদের বাজী পর্যন্ত সি.সি.কণ, খ) শরিফপুর হারিকেন রোডে জাহারী পাড়া খান পাড়া সংযোগ রাজার মোস্তাফ, হোসেন এর বাজী পর্যন্ত সি.সি.কণ। ক) হুদাদা হাজী বাজীর জুলা সুটোরের হইতে আউয়ারের বাজী পর্যন্ত রাজা এইচ.বি. বি ও সি.সি.কণ। খ) শরিফপুর হারিকেন রাজা ধরলা ফাশন সিঃ হইতে হারুনের বাজী পর্যন্ত সি.সি.কণ কাজ। গ) শরিফপুর হারিকেন রোডে মোশারফের সোকার হইতে বাজী পর্যন্ত সি.সি.কণ কাজ। ক) জাহারী পাড়া আলীম উদ্দিন রোড দুদুর বাজী হইতে বাবুলের বাজী পর্যন্ত রাজা কাপোর্টিং করণ কাজ। খ) হারিকেন রোডে শরিফপুর আদর্শ বিদ্যালয়কেন্দ্র হইতে হুমায় মটারের বাজী পর্যন্ত সি.সি. রাজা নির্মাণ কাজ।	৩০,৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/-	২০০০/-	১৮০
৩০.	GCC/Z-02/01/17-18/30	ক) হুদাদা হাজী বাজীর জুলা সুটোরের হইতে আউয়ারের বাজী পর্যন্ত রাজা এইচ.বি. বি ও সি.সি.কণ। খ) শরিফপুর হারিকেন রাজা ধরলা ফাশন সিঃ হইতে হারুনের বাজী পর্যন্ত সি.সি.কণ কাজ। গ) শরিফপুর হারিকেন রোডে মোশারফের সোকার হইতে বাজী পর্যন্ত সি.সি.কণ কাজ। ক) জাহারী পাড়া আলীম উদ্দিন রোড দুদুর বাজী হইতে বাবুলের বাজী পর্যন্ত রাজা কাপোর্টিং করণ কাজ। খ) হারিকেন রোডে শরিফপুর আদর্শ বিদ্যালয়কেন্দ্র হইতে হুমায় মটারের বাজী পর্যন্ত সি.সি. রাজা নির্মাণ কাজ।	২৭,৩৯,০০০/-	৬৫,০০০/-	২০০০/-	১৮০
৩১.	GCC/Z-02/01/17-18/31	ক) শরিফপুর দক্ষিণপাড়া হারিকেন রোডে সোবাহান মেঘার মার্কেট হইতে কাজী লাবির উদ্দিন এর বাজী পর্যন্ত সি.সি.কণ। খ) শরিফপুর রোডে মাসুদ রানা সুপার মার্কেট হইতে আতাউর রহমানের বাজী, ফকির খানের বাজী ও মুস্তার বাজী হইয়া ইকরাল খানের বাজী পর্যন্ত সি.সি. রাজা নির্মাণ কাজ।	৩১,১৪,০০০/-	৭৫,০০০/-	২০০০/-	১৮০
৩২.	GCC/Z-02/01/17-18/32	শরিফপুর বিদ্যালয় উদ্দিন বাজী হইতে সোবাহান মেঘার মাদুরের বাজী, দুদুর বাজী, আফানের বাজী হইয়া মোস্তাফার বাজী পর্যন্ত পাইপ ড্রেন ও সি.সি. রাজা নির্মাণ কাজ।	২০,৮৫,০০০/-	৫০,০০০/-	১৫০০/-	১৮০
৩৩.	GCC/Z-02/01/17-18/33	শরিফপুর হাজী আব্দুল কাদের মেঘার রোডে শফিক এর বাজী হইতে হামিম, মুকুল এর বাজী পর্যন্ত সি.সি. এবং শরিফপুর ওজাখাপাড়া রোড হইতে হাজী আঃ শফির মেঘার এর বাজী পর্যন্ত কাপোর্টিং এবং ক্রস ড্রেন নির্মাণ।	২৪,৮৯,০০০/-	৬০,০০০/-	২৫০০/-	১৮০
৩৪.	GCC/Z-02/01/17-18/34	ক) বাসে কমন্ডের আসমার বাজী হইতে জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয় এর বাউভারী ওজাল পর্যন্ত রাজা সলিং এবং কমন্ডের আই ইউ.টি রোডের দক্ষিণ পার্শ্ব একটা ক্রস ড্রেন নির্মাণ। খ) কমন্ডের বিহারের বাজী হইতে জহিরের বাজী পর্যন্ত এবং মাহবুব এর বাজী হইতে জহিরের বাজী পর্যন্ত আর সি সি পাইপড্রেন নির্মাণ। গ) শফির সিন্দিক রোড হইতে বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ মীর মোহাম্মদ হোসেনের বাজী পর্যন্ত এবং মাহমদের মার্কেট হইতে বশিরা মার্কেট পর্যন্ত আর সি সি পাইপ ড্রেন নির্মাণ। ঘ) কমন্ডের ইমারানের বাজী হইতে আম মুর এর বাজী পর্যন্ত রাজা সি সি করণ। ক) কমন্ডের শহীদ সিন্দিক রোডে মফিজের বাজী হইতে জাহাঙ্গীরের বাজী পর্যন্ত এইচ.বি.বি.কণ। খ) কমন্ডের ন্যাশনাল মডেল একাডেমী হইতে শাহজাহান মাদুরের বাজী হইয়া বিল্লালের বাজী পর্যন্ত সোলিং ও পাইপ ড্রেন করণ। গ) কমন্ডের মাদ				